重庆蓝海电力工程有限责任公司办公室

零星装修工程

施工承包合同

重庆蓝海电力工程有限责任公司

2025 年 12 月

重庆蓝海电力工程有限责任公司办公室零星装修工程

施工承包合同

发包方：重庆蓝海电力工程有限责任公司

承包方：重庆祎兴建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就本工程事项达成以下协议，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：重庆蓝海电力工程有限责任公司办公室零星装修工程

2、工程地点：重庆市两江新区金源路7号7-6

3、工程规模：装饰面积约50㎡

4、工程造价：固定总价16627元（大写：壹万陆仟陆佰贰拾柒元整）。

二、工程承包内容

1、承包范围：7F办公室新建隔墙、拆除恢复天棚，具体见合同清单

2、本工程为 总价包干 合同，装修内容包括：包括新建轻钢龙骨纸面石膏板隔墙、拆除及恢复轻钢龙骨纸面石膏板天棚吊顶、刷涂料、电管线安装、灯具安装、配合空调安装等；包括各种材料的场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、垃圾清运、成品保护等全部工作内容。(具体工作内容详见施

工图及清单)

3、甲方书面临时增加或减少的其它工程内容。

4、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容。

三、工程工期

1、本工程总工期为10日历天，含周六、周日及国家法定节假日。

四、工程质量和安全文明施工

1、工程质量

1.1　承包方严格按照现行的相关规范、标准及设计要求进行施工并承诺工程质量一次验收达到合格。

1.2　承包方施工完成的工程观感质量必须达到发包方要求。

1.3　若工程质量未达到合同要求，承包方须自行组织整改，直到达到合同要求为止，且工期不顺延。

1.4　工程竣工移交时必须做好清洁，窗明几净、天棚、墙壁、地面无污染、无灰尘。

2、安全文明施工

2.1　承包方必须高度重视安全文明施工，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，严格按安全标准组织施工，必须接受发包方、现场监理以及工程所在地建设行政主管部门的监督管理，并

随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2.2　承包方必须加强施工现场的容貌管理，遵守国家有关 “环境保护”的相关法律规章。

2.3　承包方应对其所有与本工程有关的人员进行安全教育，采取防患措施，确保施工安全及人身财产安全(包括第三人的人身财产安全)。承包方对施工安全全权负责，如发生人身伤亡事故的，承包方自行承担任何一切经济责任和法律责任，发包方不承担任何责任。

2.4　承包方负责其在施工现场的各种机具设备、安全防护、工具等的安全，所造成的损伤由承包方自负。

2.5　承包方的各种安全防护措施必须切实到位，杜绝工程质量事故、人身和财产伤亡事故(含第三人身和财产)、高空抛物等的发生，否则，一切责任和经济损失由承包方自行负责。发包方因承包方原因承担任何责任的，有权在支付给承包方的任何款项中直接扣除有关费用。

2.6　承包方在施工过程中，必须服从甲方的需要，必须对公区原有已完成装饰的天地墙面采取相关保护措施，同时注意保持公共区域的清洁卫生。并承担因承包方原因造成损失的赔偿责任和其他责任。

2.7　施工中的建筑垃圾由承包方自行清除。承包方在清理建筑垃圾时必须严格遵守安全文明施工，严禁高空抛物等的发生，否则，由此造成的安全事故(含第三人财产和人身安全)由承包方自行承担。若发包方由此承担任何责任的，有权在应该支付给承包方的任何款项中直接扣除有关费用。

2.8　承包方的施工噪声和粉尘污染不得超过《重庆市环境管理保护条例》的规定标准(特别是重庆蓝天白云工程规定的标准)，并严格按渝建发[2003]34 号

文《严格控制主城区建筑施工扬尘污染暂行工作方案》中的要求执行，否则造成的一切损失和责任由承包方自行负责。发包方由此承担任何责任的，发包方有权在支付给承包方的任何款项中直接扣除有关费用。

五、发包方、承包方驻工地代表

(一)发包方

1、发包方委派 _____为现场代表，负责工程全面管理。

2、发包方向承包方提供工作面，进行现场收方签证。

3、发包方对工程进度、质量进行监督、检查、协调。

4、发包方负责协调承包方周边现场关系。

5、按合同约定办理结算，支付工程款和结算款。

6、指定水电接口，由承包方自行安装，安装水电的费用由发包方承担。

7、发包方在接到承包方竣工验收报告后7个工作日内进行竣工验收。

(二)承包方

1、承包方驻工地项目经理：_____ ，若承包方项目经理不配合发包方工作或在工作上采取不合作的态度,发包方有权要求承包方无条件更换项目经理。

2、承包方的施工人员必须遵守发包方在现场的各项管理制度。

3、承包方按合同、国家及地方规范的要求进行施工，并按合同约定的时间提供满足合同要求的产品。

4、承包方负责施工过程中的清洁(做到工完场清)，以及竣工交护前成品的保护，因承包方的原因造成的各种损失及费用由承包方承担。

5、自行承担与土建单位的配合费以及用水用电的各种费用。

6、承包方保证施工进度。

6.1　承包方必须按发包人要求的进度组织施工，接受发包方代表和监理的监督。

·六、工程材料供应、计划及检查

1、本工程的材料均由承包方购买，且工程材料的品牌、规格型号等必须经发包方现场负责人签字认可后进行购买。并对用于本工程所有材料的质量负责。

2、用于该工程的所有材料必须是绿色环保产品，并具有完整的出厂资料和检验报告,承包方对用于本工程的所有材料的质量负责。

·七、合同价款和工程资金的支付

1、合同价款

1.1　本合同计价模式为：图纸和清单范围内总价包干。

1.2　关于其它新增工作的约定：如发包人另行指定新增工作，按工程核定价格的方式执行，由承包人先行报价，发包人审核后方能实施。

2、工程资金支付

2.1　本工程不支付预付款。

2.2　工程验收合格后，支付至合同金额的 100%，

·八、违约与违约处理

1、工程质量按本合同第四条“工程质量”所确定的条款评定，若初验不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者或未在发包方要求的时间内整改完毕，则承包方按装修施工面积 20 元/m2 承担违约责任，并且发包方有权委托

第三方进行整改，其产生的费用由承包方承担。该承包方不作为发包方下一轮工程的合格供方。

2、承包方不得以与发包方有关的任何理由和事项为借口拖欠民工工资；承包方的施工队伍中民工工资应由承包方自行解决，与发包方的款项支付无任何关联。若承包方(包括承包方合作的班组或劳务公司)发生拖欠民工工资，经建设单位或行政主管部门核实无误，发包方有权在承包方的工程款中直接划拨相当款项代承包方支付被拖欠的民工工资，且发生一次，承包方应向发包方支付被拖欠的民工工资10%的违约金，由此造成的所有责任由承包方承担。若上述情况出现2次，则发包方有权单方面终止合同，并有权不按合同约定支付任何款项以及办理结算，且该承包方不作为发包方以后所有工程招标的承包方。

5、上述条款不经人民法院裁决，发包方可直接按其条款执行，违约金在履约保证金和工程尾款中扣除。

·九、其它

1、承包方按国家税法规定属隶纳税原则，发包方支付给承包方的工程款项必须提供税率为1%的增值税普通发票。

2、本工程竣工验收后，承包方在 3 天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包方拒不撤场或延期撤场，发包方有权拒付全部工程余款或按承包方拖延时间的 10 倍延期支付全部余款，发包方由此造成的损失（包括但不限于逾期交房的违约责任）由承包方负责赔偿。

3、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成，任何一方均可向发包方所在地人民法院起诉。

4、本合同自双方签字盖章生效，结清工程款并保修期满后自动失效。

5、本合同一式伍份，发包方肆份，承包方一份，具有同等法律效力。

6、合同附件一：合同清单

发包方：**重庆蓝海电力工程有限责任公司** 承包方：**重庆祎兴建筑装饰工程有限公司**

法人代表人：	法人代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开票信息：	账户信息：
户　名：	户　名：　重庆祎兴建筑装饰工程有限公司
开户行：	开户行：　中国农业银行重庆市分行营业部
账　号：	账　号：310 202 010 400 178 08

装饰工程（预）算表

工程名称：重庆蓝海电力工程有限公司办公室零星装修改造　　编制单位：

序号	工程项目	数量	单位	单价			复价			合价	备注
				主材费	辅材费	人工费	主材费	辅材费	人工费		
1	原办公室吊顶拆除	49.38	㎡	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	493.75	493.75	
2	新建轻质隔墙含隔音棉	29.11	㎡	56.00	20.00	40.00	1629.94	582.12	1164.24	3376.30	隔墙高度2.52m
3	新建纸面石膏板吊顶	49.38	㎡	42.00	5.00	32.00	2073.75	246.88	1580.00	3900.63	
4	墙面顶面腻子修补找平	117.59	㎡	7.00	2.00	8.00	823.11	235.17	940.70	1998.98	
5	墙面顶面乳胶漆	117.59	㎡	8.00	1.00	6.00	940.70	117.59	705.52	1763.81	
6	跌级吊顶改造	1.00	项	0.00	20.00	400.00	0.00	20.00	400.00	420.00	
7	空调配线	3.00	项	60.00	0.00	100.00	180.00	0.00	300.00	480.00	
8	灯及开关安装	3.00	项	50.00	0.00	100.00	150.00	0.00	300.00	450.00	
9	踢脚线	17.10	m	19.00	3.00	12.00	324.90	51.30	205.20	581.40	
10	除渣及清运	1.00	项	350.00	0.00	300.00	350.00	0.00	300.00	650.00	
	小计									**14114.86**	
工程取费计算											
A	直接费用总计									14114.86	
B	管理费	A×9%								1270.34	
C	利润	（A＋B）×7%								1076.96	
D	税前工程总造价	A＋B＋C								16462.16	
E	税金	D×1%								164.62	等额增值税普票
F	**税后工程总造价**	**D＋E**								**16627**	